MEMOIRE TECHNIQUE - Ecole maternelle (affaire fictive)

1. Méthodologie d'intervention en site occupé

Nos équipes interviennent en site occupé en respectant les horaires de l'école. Les travaux bruyants sont planifiés le mercredi et pendant les vacances scolaires. Chaque zone de travaux est isolée par des barrières et un balisage, et un point hebdomadaire est tenu avec la direction de l'établissement.

2. Gestion environnementale du chantier

Les déchets sont triés sur site dans des bennes séparées (DIB, métaux, DEEE). Les luminaires déposés sont repris par la filière agréée et les bordereaux de suivi sont transmis au maître d'ouvrage.

3. Moyens humains

Un chargé d'affaires, un chef de chantier habilité B2V BR et deux électriciens qualifiés sont affectés au chantier.